附件

新建官山路西泵站（崇明工业园区初雨调蓄）工程

初步设计概算汇总表
	序号
	建设内容
	概算批复（万元）

	一
	
	工程费用
	20736.67

	
	1
	泵站工程
	13435.71

	
	2
	站外管道工程
	6431.89

	
	3
	其他配套工程
	869.07

	二
	
	工程建设其他费用
	2151.86

	
	1
	建设场地准备费 
	50.00 

	
	2
	代建单位管理费

	235.00

	
	3
	工程建设监理费 

	386.28

	
	4
	前期工作咨询费

	67.20 


	
	5
	勘察招标代理
 
	5.64 


	
	6
	设计招标代理

	14.60 


	
	7
	施工监理招标代理 

	14.74


	
	8
	施工招标代理

	44.33 


	
	9
	清单编制费 

	44.95 


	
	10
	设计费

	510.00 


	
	11
	勘察费

	114.05


	
	12
	联合试运转费

	42.57 


	
	13
	多回路供电容量费

	72.50 


	
	14
	第三方监测费

	60.00 


	
	15
	交通组织费

	25.00 


	
	16
	水土保持全过程费 

	40.00 


	
	17
	BIM设计费 

	30.00 


	
	18
	多测合一 

	20.00 


	
	19
	施工图设计文件审查费

	35.00 


	
	20
	超配费（电力增容）

	295.00


	
	21
	卫生学评价 

	10.00 


	
	22
	档案编制费 

	35.00


	三
	
	预备费
	1144.43

	四
	
	前期工程费
	368.32

	
	1
	绿化搬迁费 

	8.05 


	
	2
	管线搬迁费 
 
	360.27 


	
	
	概算总金额
	24401.28


