附件

崇明生态岛环岛防汛提标三期工程

初步设计概算汇总表
	序号
	建设内容
	概算批复（万元）

	一
	
	工程费用
	58295.32

	
	1
	海堤工程
	56564.96

	
	2
	防汛闸门
	30.70

	
	3
	绿化工程
	694.61

	
	4
	既有设施拆除
	79.94

	
	5
	临时工程
	830.34

	
	6
	自动化监测工程
	94.78

	二
	
	工程建设其他费用
	4946.68

	
	1
	代建单位管理费
 
	766.53

	
	2
	前期工作咨询费

	210.06

	
	3
	招标代理服务费 

	182.01

	
	4
	工程量清单编制费


	112.55

	
	5
	工程监理费

 
	1001.12 


	
	6
	工程勘察费


	466.36 


	
	7
	工程设计费


	1900.95

	
	8
	场地准备及临时设施费


	67.10

	
	9
	水工程规划选址意见书编制费

	180.00


	
	10
	破堤开缺专题论证费


	30.00 


	
	11
	河势演变分析论证费


	30.00


	三
	
	预备费
	2295.68

	四
	
	前期工程费
	2290.19

	
	1
	管线搬迁费 

	1440.19


	
	2
	环保投资 
 
	850


	
	
	概算总金额
	67827.88


